2" <y Zmluva o diclo
zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpison
L (dralej len ,.Obchodny zdkonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

; Objednavatel”:

Néazov: Stredna priemyselna $kola strojnicka
Sidlo: Fajnorovo nabr. 5, 814 75 Bratislava
Zastipeny: Ing. Felix Domény

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Felix Domény

1CO: 30775396

DIC: 2020814642

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SKT5 8180 0000 0070 0047 5067 - bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0047 5067 - zakladny bezny Gcet
(dalej Ien ,.objedndivatel™)

Zhotovitel”:

Nazov : LIGHTECH spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Sidlo: Benadicka 10, 851 06 Bratislava 5

Statutérny zastupea Ing. Eduard Kacik

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Eduard Kacik

ICO: 35796332

DIC: 2020214086

IC DPH: SK2020214086

Bankoveé spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: SKS3 1100 0000 0026 2225 3124

Spolo¢nost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., viozka ¢islo 22515/B
(dalej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvn¢ strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo v sdlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysic
zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
~ziakon™) na predmet zakazky ,,RekonStrukeia a modernizicia osvetlenia ., realizovanej ako zakazka
s nizkou hodnotou (dalej len ,,sGt’az*) podla § 117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel” (d’alej spolo¢ne aj ako .zmluvné strany®) sa dohodli podla § 536 a nasl. zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dieto (dalej
len ,.ZoD™ alebo ,.zmluva®™) za nizsie uvedenych podmienok:

Clianok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uveden{ zdstupcovia oboch strdn vyhlasuju, ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie
Je potrebny podpis inej osoby.

L.l Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie s opravinent
dohodn(i’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujlicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonand pisomne formou dodatku k tejto ZoD. 4

I.1.1 Zastupca objednévatela. povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych pric a
predbeznym preroktivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,technicky dozor investora® alebo
»stavebny dozor*):
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u

Jaezvish ing. Milan Vavrinec

320 728

1ec @ stonline.sk

2 e opravaeny vykonavat' rozhodnutia, tykajice sa:

Zenia vykondvania stavebnych prac alebo ich casti,

2y materidlov a préc, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

roti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativie]
SP- znizenia ceny,

zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spOsobom porusia pravne predpisy
alizaciu diela.

I.1.2 Zastupca zhotovitela. povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac a inych ¢innosti
sivisiacich s realizaciou diela (d‘alej len ~stavbyvedicis):

- odsuhlaser
urovne a zachovar
- vyli¢enia praco
a nariadenia p

Meno a priezvisko:  Ing. Richard Kagik, Ing. Richard Nyulassy
Tel.: +421 263 811 070
E-mail: projekty@lightech.sk

Clanok 11.
PREDMET DIELA

I Zhotovitel sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre
skuto¢nenie diela:

»RekonStrukeia a modernizicia osvetlenia®

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy je vypracovanie realizacného svetelnotechnického projektu,
vykonanie vsetkych stavebnych, montaznych a inych prac a dodévok stvisiacich s rekonstrukciou

a

modernizdciou osvetlenia v zmysle ,Svetelnotechnickej stadie rekonstrukeie a modernizacie osvetlenia

z0 dna 14.4.2017, ¢islo dokumentu INT 42-06 AP+ (dalej tiez ako ,,Stiadia*), a rozsahu definovaného vo
vykaze/vymer pozostavajiice z ;

@

@

@

P

Dodavka technoldgie,

Dodavka pomocného materialu,

Elektromontaz,

RealizaCny svetelnotechnicky projekt (dalej tiez ako ,,RSP™)
Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia,

Revizia elektro,

Odvoz a likvidéacia odpadu,

Doprava,

Uprava isteni v podruznych rozvadzacoch.
Dokoncovacie stavebné prace.
Svetelnotechnicky posudok

redmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Svetelnotechnickou Stadiou rekonstrukcic a modernizacie osvetlenia  zo dita 14.4.201 7, Cislo
dokumentu INT 42-06 AP:

b) Ocenenym vykazom vymer

¢) Podmienkami objednavatela

d) Realiza¢nym svetelnotechnickym projektom. ktory vznikne na zaklade tejto zmluvy

Projektovou dokumentaciou na ucely tejto zmluvy sa rozumie:

Svetelnotechnicka stadia rekonstrukeie a modernizacie osvetlenia zo dna 14.4.2017, ¢islo dokumentuy
INT 42-06 AP &

- Oceneny vykaz vymer (rozpocet)

Realizagny svetelnotechnicky projekt, ktory vznikne na ziklade tejto zmluvy
Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia



t.j. vSetky prace a doddvky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN. EN
sechnickymi a pravaymi predpismi spojené s realizaciou diela. Jeho odovzdanim
riadnej a trvalej prevadzky. hlavne (ale nielen) materidl. pracu, stroje. dopravu, vidtane

1z dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu stavby,

- — = dodavky takych materialov, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha dicla
oxolnosti vystavby diela vyzaduja. Takymito c¢astami diela s najmi avsak nic vyluéne pomocné
nstrukeie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky. konstrukeéna vystuz, montazny material, atd’..

ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi  objedndavatela: technickej dokumentacie a vzorick

stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpe¢it vsetky vyzadované revizne spravy, osvedenia. certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

(38

2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje.

[§)

2.6 poistenie zhotovitela vo¢i skodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie v
pripade, Ze si to prevadzka diela alebo Jeho ¢asti a/alebo savisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

2.2.8 Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku.
Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

2.2.9 predlozenie potvrdenia spraveu sklddky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v pricbehu realizicie pozadovat zameny materidlov oproti povodne

navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel” je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial ticto

boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim doddvky). Poziadavka na

vymenu materidlov musi byt vykonan pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne vynalozenych nakladov, je

dodavatel” povinny o tom neodkladne informovat zastupeu objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na

svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na Ghradu vietkych zbytocne vynalozenych nakladov, ak u7
vodny materidl zabezpedil.

2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit a financoval’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitela a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmu byt pouzité iné materialy, technologie alebo zmeny voéi
projektovej dokumentécii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu
K ZoD. Zaroveii sa zhotovitel zaviizuje a zodpovedd za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny materidl,
o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, e Je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, Je povinny na pisomné
vyzvanie objedndvatela vykonat okamzite napravu tak, aby objednavatel” ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat odsthlasend dokumentaciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.6 Zhotovitel" sa zavizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla $pecifikdcif* zadanych
objedndvatelom vo Vyzve na predlozenie ponuky v rdmei procesu verejného obstaravania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moéze objednavatel
akeeptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnan|
s ponukou zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' dodi ekvivalentny predmet plnenia. zavizuje sa spolu



-dlozit potvrdenie od nezdvislej institGeie, ze nim dodany predmet ploenia je
~adovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanic
. -redmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia je

I wosudeni objednavatela.

Jitel” potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktor¢ md

e st mu zname vietky technické, kvalitativne a ine podmienky nevyhnutné k realizacii diela

= pripojnych miest) a Ze disponuje takvmi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s

~alizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktore
ceny zhotovite mé odovodnene predy idat pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentdcii st $pecifikované vzhladom
na pozadované platné vieobecne zaviizné predpisy. Vetky zdmeny v ramei dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii, odsahlasené objednavatelom. Prizamene
nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové (pravy, farebné odticne a StruktOry pouzitych
materialov musia byt pred realizdciou odsiihlasen¢ objednavatelom. Zhotovitel' stavby sa bude riadit
Gdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektove] dokumentacie (dalej aj .PD*). Ustanovenie
tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel' stavby berie na vedomie, ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykondvat autorsky
lohlad. t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len
yade. ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel’ stavby ako aj vietci subdodavatelia je opravneny pouzit’ PD dielo iba na ugely realizacie
tovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmé jeho dalsie rozdirovanie alebo prenechanie na vyuzitic
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z.

\utorsky zakon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade. ak PD na predmet zmluvy

existuje.

211 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovite” vykona dielo na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadavick objedndvatela a odovzda ho
objedndvatelovi a objedndvatel’ sa zaviizuje riadne a veas vykonané dielo prevziat a zaplatit’ dohodnuta
cenu uvedenu v ¢l V. tejto zmluvy.

212 Zhotovitel” spolu s diclom odovzda objednavatelovi tiez vypracovany s etelnotechnicky posudok
(dalej tiez ,STP*). Dielo sa povazuje za riadne vykonané len v pripade. ak zo zdverov STP bude vyplyvat
silad vykonaného diela s prislusnymi hygienickymi normami. V pripade. ak zhotovitel” STP nepredlozi,
alebo ak zavery STP budl poukazovat’ na porusenie hygienickych noriem, nie je objednavatel” povinny
dielo prevziat a zaplatit’ zail zmluvnd cenu. Vypracos anie STP zabezpeti zhotovitel na svoje naklady.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zahaji prace na diele po nadobudnuti Ginnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vy konat’
a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l 11 tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

~

3.1.1 Termin vypracovania a dodania realizacn¢ho svetelnotechnického projektu: do 14 dni odo dia
nadobudnutia t&innosti zmluvy. RSP musi byt v silade so Stidiou a ocenenym vykazom vymer.

3.1.2 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odsuhlasenia
realizacného svetelnotechnického projektu objednavatelom. Objednivatel sa zaviizuje vyjadrit’ svo
sthlas alebo nesthlas s RSP do 5 pracovnych dni od jeho dorucenia zhotovitelom. Pripadny nesahlas je
povinny pisomne odévodnit. Objednavatel” mdze s RSP nesthlasit’ najmi. ak je tento v rozpore sO
Stidiou a ocenenym vykazom vymer.

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého dicla: najneskor do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dna
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.



ol a2 zhotovitela so zhotovovanim diela lebo jeho ¢asti v terminoch podla bodu 3.1
i e s atel” opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny

RIS i den omeskania, a to od prvého dina omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel

T oRutu zaplatit za obdobie az do dna zahajenia prac. alebo do momentu zaniku
g 1a zaklade tejto ZoD. Ak bude zhotovitel v omeskani so zhotovovanim diela alebo jeho
=iem dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku. a to z dovodov, ktoré¢ st na

= Jude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel

» od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi
“okutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom

o mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi diclo na odovzdanic
cinavatelovi v zmluvne dohodnutom termine. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
nutym terminom, zaviizuje sa objedndvatel” dielo prevziat aj v skorSom. ako dohodnutom termine,
< zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie Je objednavatel” oprivneny vykonat tak. akoby

wavba bola dokongend v dohodnutom termine ukonéenia.
5.4V pripade prekazok spo¢ivajicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splnenf jeho povinnosti
uskutocnit predmet zdkazky pre objednévatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutocnenic
predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekdzok spo¢ivajicich vo
vysse) moci, ktoré objedndvatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej
lehote. predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekézok. O takvehto
prekdzkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého G¢astnika
bezodkladne pisomne informovat. Zarovei je povinny existenciu prekazok spocivajacich vo vysSej moci
relevantnym sposobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na slnenie, nie
Je zmluvna strana v omeskani.

Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny polasia -  okrem

prirodnych Kkatastrof - sa za vy$$iu moc nepovazuju.

Clanok 1V.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddeliteln( sicast tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, s maximalne a neprekrocitel'né, pokial v tejto zmluve nic
Je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tito cena vietko, ¢o je k vybudovaniu
diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenic diela potrebné):

4.1.1 ndklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela.

4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, Jeho oplotenia a strazenia véitane prejednania
a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
ndkladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vetky stibezné ndroky zhotovitel’a, ako aj obchodné prirdzky,

4.1.5 ndklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 ndklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ckologicki likvidaciu odpadu a sute
z realizacie diela,

4.1.7 ndklady na vyrobni dokumentaciu (v pripade jej potreby). ktord bude vyhotovend na zaklade
zadavacich podmienok uvedenych vo Vyzve na predlozenie ponuky vramei VO ¢ realizacnej
dokumentacie,

4.1.8 ndklady na skasky a vyhodnotenie akosti. niklady na vykonanie a vyhodnotenic funkénych skisok
(vratane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skasky a merania, Ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii, .

4.1.9 ndklady na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 ndklady na vSetky prace vykondvané za acelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov.

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,



10 i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovoval

T zine dni pracovného pokoja.
AT e suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela a ze
i el a ocenil vetky préce trvalého a docasného charakteru, ktoré s nevyhnutné pre riadne a

Al pemie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
smil 5o zadanim a vsetkou relevantnou dokumentaciou,
e podmienky,
sdnutych zmluvnyeh podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objedndvatel'a zname
 uzavretia tejto zmluvy.
-~ Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte s pevné a obsahuji vietky naklady, nevyhnutné na realiziciu
cla vcenovej arovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
Johodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavizny charakter pre pripadné
odpocty z ceny alebo pre ocetiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.
4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

11est

o

Cena bez DPH 99 958.20- EUR
DPH 20% 19.991.64- EUR
Cena spolu s DPH 119 949.84- EUR

4.4 Cena moze byt prekro¢ena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie s predmetom
projektovej dokumentdcie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac. ato
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonajl zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postidenie. & niektoré z prac obsiahnutych
v poloZkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel” oznami
zhotovitelovi, ze niektoré zpric zahrnutych do rozpodtu si nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objedndvatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramei ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykond, nie je
objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento udel sa vykonanie nepotrebnych prac bude
povazovat za bezplatné. Pri uzatvdrani dodatku podla tohto bodu bud( zmluvné strany postupovat’
imerane podla bodu 4.8 tohto &lanku.

> AK sa pri vykonanf diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial™ tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac price), mdZe sa zhotovitel domahat primeraného
zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac price mozu byt vykonané vylucne na zéklade pisomne

)

c

uzavretého dodatku k tejto zmluve, reSpektujiic podmienky prislusn¢ho riadiaceho orgdnu, v opacnom
pripade objednavatel'ovi nevznikd povinnost” vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapocita.
4.8 Postup tpravy ceny diela pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela, objednavatela
v pripade potreby aj inymi GCastnikmi realizicie diela.

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zGZenia na navrh objednavatela v stlade
bodom

.5 aj bez sthlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat™:
rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoétu
a cenu spolu,

rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac pric,
- polozkovity odpocet ceny menej préc,

- sprievodnt spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

N~ w»n
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aumenty) objasnujice predmet dodatku rozpocCtu.

= & maviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

ali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzival’ ceny
Bia tejto zmluvy,
M 0 St kiore nie uvedené v rozpotte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
ERE— e iaciou. odsihlasenou objednavatel'om.
bl SFes Dude mat nasledujice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame

£Zia. spravna rézia, zisk.
dodatok/dodatky  k  rozpogtu objedndvatelovi na odsthlasenic. pricom
prip. vrati neodsthlasené s oddévodnenim nestuhlasu v primeranej lehote.
poctu. odsthlaseny zo strany objedndvatel'a i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
; v diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,
=-5.2 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutli cenu s oznaéenim. kde bola
'0 cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi  stranami dotykajici sa zmeny ceny
tusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitels k uplathovaniu zmenene] ceny vo faktare.

Clianok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych pric,

Je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela

obsahovat’ i prace, ktoré nebolj objednavatelom odsthlasené. je objednavatel opravineny dorucent faktary
vritit” zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objedndvatel sa nemoze dostat’ do omeskania s Gthradou faktary
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi ¢iastkové faktiry (bod 5.2.1) a zavereen( fukitry, Podkladom pre vystavenie
zaverecnej faktary ajej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny sipis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materialoy odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto
supis bude vychadzat z naceneného vykazu vymer (dalej tiez ako LSlpis™). V Sipise budi jednotkové
ceny zaokrtthlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta. celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 14 dni odo diia dorucenia fakt(ry
objedndvatelovi. Faktira bude dodang Styroch  vyhotoveniach.  Stcastou faktary  bude  kopia
objedndvatelom podpisaného preberacicho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas
uskuto¢iiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenske;
republiky, aktudlne platnej ku dnu vystavenia faktary. Faktira musi obsahovat vsetky ndlezitosti v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002
Z.z. 0 GCtovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 7.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v znenf neskorgich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve.
alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objedndvatel oprdvneny vratt ju
v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
l4 ditovd lehota splatnosti zacne plyniat” dorucenim opravenej alebo doplnene] faktiry. Objedndvatel
uhradi faktaru zhotovitel'a najneskor do 14 dni po Jej doruceni, pricom za termin thrady faktiry je
povazovany den odpisu prisluSnej Ciastky z G¢tu objednavatela,

5.2.1 Na Ziadost zhotovitel’a poskytne objednavatel najviac jedenkrat za tri mesjace zhotovitel'ovi
Ciastkovu platbu za skutoéne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.2.1.1 spolu so ziadostou o vykonanie ¢iastkove] platby dorugi zhotovitel objedndvatelovi na kontroly
Stpis.

5.2.1.2 objednavatel’ vykon4 kontrolu skuto¢ne vykonanyeh pric v lehote maximalne 14 dnf od dorucenia
Sapisu. 'V pripade, ak Sapis nebude korespondovat® so skutotne  vykonanymi pracamg, vrati ho
objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi
normami a veobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Ak Stpis bude
koreSpondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami, oznami objedndvatel tito skutocnost’ zhotoviteloyi.



fil ~-meni objednavatela podla predchadzajice) vety vystavi zhotovitel' Ciastkovi
e orace v zmysle skontrolovaného Stpisu. ktory bude tvorit’ prilohu ¢iastkovej faktiry
Bty atelovi; splatnost’ a nalezitosti ¢iastkovej faktary sa primerane riadia ustanovenim

T dvy.
Bl see na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto bodu ziadnym spdsobom nepotvrdzujl riadne
R snanie prislusnej Casti diela. Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne
2 = a dokoncené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a
- =nim Gplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani
eracicho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doru¢enim faktary za predmetné plnenie
=dnavatel'ovi.
© Ak dojde zo strany objedndvatela k omeSkaniu pri (hrade faktary, je zhotovitel opravneny pozadovat
d objednavatela Grok z omeskania vo vySke 0.05 % 7 fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
cazdy den omeskania.
5.4 V kazdej faktire bud( samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.

(le&’lll()lk V1.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutocnosti rozhodné pre plnenic zmluvy. Zhotovitel” je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat” idaje o ¢asovom postupe pric.
ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove] dokumentacie, Gdaj o
osobdch a mechanizmoch na stavbe, po¢et odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatela, pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, adaje nevyhnutné pre postdenie prac orginiil
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost” viest stavebny dennik konéi odovzdanim a
prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objedndvatelovi v skorSom termine.

N
3o}

2V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem incho:

0.

S

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

ro

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,
)2 4 meno zastupeu objednavatel'a — technicky dozor objednévatela,

2.5 identifikaéné udaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehlad vietkych vykonanych skSok akosti,

[e)

7 zoznam dokumentacie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.
6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektore
ustanovenia stavebného zdkona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt oCislovanc. ,

5
6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykondva a podpisuje za zhotovitela stavbyvedici vzdy v ten
dei, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom  zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho mozu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uveden¢ v Stavebnom zakone.




it 7 i zhotovitel'a so zdpisom, ktory vykonal objedndvatel” alebo nim povereny
pescovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
IS 2o troch pracovnych dni odo dita zapisu, inak sa predpoklada, e s uvedenym

s

¢ povinny vyjadrovat’ sa k zédpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'on.
tich pracovnych dnf odo dia ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zipisom
72 pripadné dodato¢né price bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatocnych prac.

s

A

“opisy v ostavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad
= rpracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéaciou alebo mym dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, 7e stavenisko je priestor, ktory
Je pocas uskuto¢iiovania stavby urCeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe, na uskladinovanic
stavebnych vyrobkov a dopravaych a inych zariadeni potrebnych na uskutocnovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska: zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia Gcinnosti
tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol. Zhotovitel' je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytnut potrebnd stcinnost, inak lehota na odovzdanic neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel" je povinny zabezpeCit' riadne vytycenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerove a vyskové body. a to az do odovzdania
dicla objednavatel'ovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytycenie Jednotlivych objektov a zodpoveda za
Jeho sprévnost’. Prace s tym spojené st stcastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4.
7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko moézu vstupovat” iba povereni zamestnanci objednavatela. alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby. Co je povinny zabezpecit' zhotovitel, Pred zacatim préc
predlozi zhotovitel objednavatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan
(celkovi situaciu stavby) a plén bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici. V pripade porusenia povinnosti
podla tohto bodu je zhotovitel na ziadost’ objedndvatela povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000.-
EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel’ je po uzavreti zmluvy povinny vypracovat’ aktualizovany
projekt organizdcie vystavby (vratane  podrobného  casového harmonogramu)  a predlozit  ho
objednavatelovi v lehote podla tohto bodu zmluvy,

7.3 Zhotovitel" je povinny oboznamit sa PO prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleiou a inymi cudzimi objekimi a tieto vhodnym spésobom
prelozit” alebo chranit, aby v priebehu realizacie dicla nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovite!"

7.4 VSetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikdcii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpecuje zhotovitel u
hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spoluprdci s objedndvatel'om zabezpeCi moznosti
a podmienky napojenia na odber clektrickej energie a vody. pripadne inych médii pre potreby realizicic
diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociatocné a koneené merania.

7.5 Ak v stvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlasméé‘nﬁklady
zhotovitel’. Zhotovitel’ dalej zodpoveda i za umiestiovanie. premiestovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek a doCasného dopravného znadenia v sivislosti s pricbehom vykonavania préc.



FSat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a Je povinny odstranovat’
=0 pracami. Ak nebude napriek pisomne; vyzve zhotovitel toto dodrziavat,
¢l a néklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela. Objedndvatel’ méze pre toto
wrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoétom.

: WS s pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
T ok, naymd ak nie je usporiadany zvyiny material alebo nic je zo staveniska zakonnym
L T =11y odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

sacr do 7dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a upravit

urluje projektova dokumenticia. V pripade, ze projektova dokumentacia toto neurcuje, tak

=l vyprace stavenisko a upravi ho do stavu. v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude

“dnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavy Je objednavatel opravneny tctoval

“wotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 500.- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivar
opravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Cl:'muk VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v stlade s projektovou dokumentdciou, podmicnkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou. ponukou zhotovitels
a pripadnymi pokynmi objednévatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii dicla dodrziavat vSetky zaviizné
a aj doporu¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy. vSetky zikony a ich
vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek
Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela Je zhotovitel” viazany nie len
projektom organizécie vystavby, ale i pokynmi objednavatela. Podrobny plén organiza¢ného zabezpecenia
bude zhotovitelom vypracovany a predlozeny objednavatelovi po nadobudnuti G¢innosti zmluvy, najskor
vsak pred zacatim prac. Plan organizaéného zabezpecenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre
zaCatie préc az po jeho schvaleni objedndvatel'om. Zhotovitel’ sa zarovei bude riadit zisadami skladovania
odpadmi, dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel’a podlia 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na ziadost
objednavatela zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 1500.- EUR za kazdé jednotlivé porusenie,

8.2 Zhotovitel" je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
ak prevereniu  vietkych vykonanych prac, ktoré budi v dalsom postupe zakryté alebo sa stan(
nepristupnymi. O vykonani tejto Kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost objednévatela odkryt” price, kioré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za acelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi. Je zhotovitel opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie pric v takomto pripade hradi objednavatel’, Objednavatel
urCi svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor. Ktory bude priebezne kontrolovat
postup a kvalitu realizovanych prac a dodivok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na
rontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat v lehotach podla potreby a svojho
uvdzenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupeu zhotovitela tiez projektanta, pripadne iné osoby.
O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobomn:
Informovat,

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych osob v mieste
staveniska, dodrziavanie vietkych vieobecno-zaviznych pravaych predpisov tykajticich sa bezpecnostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR & 396/2006 Z. z o minimdlnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi
pomdckami. V pripade ich nedodrsiavania sa zhotovitel zaviizuje uhradit’ na ziadost objednavatela
zimluvni pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. V3etci pracovnici zhotovitél'a ako aj
ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budd nosit reflexné
vesty, pevnt obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zakon. Dalej sa zhotovitel zaviizuje
dodrziavat” hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, ze diclo bude realizované v prevadzkovom
Case objednavatela, ¢o md za nasledok zvysené riziko pohybu tretich o0sdb v blizkosti staveniska.

10



il ¢ prijat’ primerané opatrenia, aby svojou Sinnostou nenarusil bezpecnost” 0sob

e priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako Linych o0sob pohybujicich sa mimo

gl westane riadneho oznaCenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaden| prebiehajucich

iy wac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v

neni zabezpeCit' poziarnu asistenénd hliadku na poziarne nebezpe¢nych pracach, a to v rozsahu
210 pravinou normou.

~<ixy odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo Jeho subdodavatelov, majici

kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov Je zhotovitel' na poziadanie objedndvatela

1) tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez

rocného odkladu upozornit” na nevhodn(i povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu

jedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu objednavatelom bez
vyhrad znasa zhotovitel’,

8.6 Zhotovitel" je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti vykondvaning
Cinnosti v zmysle tejto ZoD. s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel" nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich
subdoddvatelov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednévatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek potas vykondvania diela
do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opiitovnym predlozenim dokladov je
objedndvatel” opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn pokutu vo vyske 5 000,- EUR za kaZdy. 4]
zacaty den omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady
0 poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy., v ddsledku kiorého je
objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatit si voci
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vydke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom z dovodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych norien,
alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyvto¢ného odkladu tito skodu
odstrdnit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant skodu financne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupceu (stavbyvedaci), ktory bude trvalo riadit
price na stavenisku. Ak ide o osobu odlini od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel” preukazoval technick
sposobilost’ alebo odbornii spdsobilost” v procese verejného obstardvania. vysledkom ktorého je tato
zmluva, objednavatel” je opravneny odmietnut zastupeu, eventudlne po predchddzajlicom upozorneni
pozadovat’ vymenu skor schvdleného zastupcu. Objedndvatel moze takisto poziadat’ zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktortikolvek osobu zamestnand zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom. ktora podl'a ndzoru objednavatela zneuziva svoju funkeiu. alebo je nespdsobild. alebo je
nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo Ktorej pritomnost” na stavenisku je povazovand
objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukdazatelnych dévodov. Osoba, takto odvoland z price
na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel" zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvédlend pre
lzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom. pripadne s certifikdciou pre EU.

8.10 Zhotovitel" je povinny zabezpedit' upratanic a ckologick likviddciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodévatel'oy podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpeli ulozenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vyblrané materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu
predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie dicla.
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Al

gl cpeivneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodévateloy za nasledovnych
il
i = ¢ povinny zabezpetit’ a financovat’ vetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
ziruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpovedd za odborn( starostlivost pri vyvbere
“avatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
im znamych subdoddvatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2. V pripade zameru realizovat’ ndstup
vcho subdoddvatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dita uzatvorenia
zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na realizaciu dicla. Subdodavatel je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objedndvatel'a. Objedndvatel” je povinny
vyjadrit’ svoj stihlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dnf odo diia
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel.
Kazdy subdodavatel” musi splnat podmienky podla prislusnych ustanoveni zikona o verejnom
obstardvani, pricom objednavatel’ osobitne overi. ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spliia alebo najneskor v Case plnenia zmluvy bude spinat podmicnky podla § 32 ods. | zdkona.
Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. | zikona zapisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o vercjnom
obstardvani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich subdodévatelov voci
ich pripadnym subdodavatelom tak. aby v celom subdodévatel’skom retazei vsetei dodavatelia
spliiali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy budua spinat podmienky podla § 32 ods. | zakona.
Objednavatel” d’alej osobitne overi. ze u prislusného subdodavatela neexistujii dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardavani.
Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v nom zapisany v zmysle § 11 zikona o verejnom obstaravani.
Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, Je zhotovitel” povinny
tito  skutocnost’ oznamit' objednavatelovi a zdrovei nahradit  takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spliiat podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona a ak ma povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11
zdkona.
Kazdy subdoddvatel” musf byt schopny realizovat prislusni cast’ predmetu zakazky v rovnake]
kvalite ako zhotovitel’,
Objedndvatel’ ma pravo odmietnut podiel na  realizicii plnenia  predmetu zmluvy
subdoddvatel'om, ak nie s splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6.
V' pripade, ze subdodavatel - v zhotovitefovom subdodavatelskom retazei na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatelovi, ¢ mu nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vztahom. na zéklade ktoré¢ho sa na uskutociovani predmetu zdkazky podiela (dalej
len ..Ziadost o priamu platbu®), zhotovitel’ Je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia Zziadosti objednavatela predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelo
celého retazea na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku ziadosti subdodéavatela o priamu
platbu. Ak ma zhotovitel’ namietky proti skutoénostiam uvedenym v ziadosti o priamu platbu, je
povinny ich vo svojom vyjadreni uviest a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym spésobom
preukazat’. Ak sa zhotovitel' k ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej
platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia aplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujlice presny a Gplny obsah préviych vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdoddvatel'skom retazci, ktorého Je oznamujici subdodavatel’ tcastnikom. K
zabezpeCeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov zaviaze. Pokial
objednavatel’ zisti, Ze oznamujicemu subdodavatelovi skutocne nebola zaplatena dohodnuta cena
v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutocnovani predmetu zikazky
podiela), mdze zaplatit' tomuto subdodavatelovi priamo a o tito zaplatent sumu kratit Ghradu
faktiry zhotovitela, alebo pozadovat’ vratenic zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vyske
uhrady vykonanej priamo subdodavatel'ovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude
viest’ u objedndvatela ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona. V pripade
vaznejSicho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objedndvatel navyse odstipit od
tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vrdtane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku
tejto zmluvy odstipenim. V pripade. ak zhotovitel porusi svoju  povinnost’  predlozit
objedndvatelovi dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v
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BB = povinny, v pripade ak ho nato objedndvatel pisomne vyzve, zaplatit

amievnu pokutu vo vyske 5% 2 celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej

i

el preukdzal finan&né a ckonomické postavenie vo verejnom obstardvani,
“zatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k
0 preukdzanie tyka, zhotovitel Je opravneny toto plnenie poskytnat’ len

JS00y. pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukdzal; moznost zmeny

ke
Iy 7 _»;: \E(\[knutﬁ.

mmece ak zhotovitel preukdzal technicky sposobilost” alebo odborng sposobilost” vo verejnom

i Zorcho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej

WIS % pocas trvania tejto zmluvy déjde k pheniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je

ety toto plnenie poskytniit len prostrednictvom  tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
wvenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknut4.

Clinok IX.
ODOVZDANIE DIELA

7.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude diclo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahdjir preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo Je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, Jje zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi vsetky ndklady tym vzniknuté a zaroven je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvng pokutu vo vyske 500.- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné);

9.3.1 zapisy a osvedgenia o vykonanych skagkach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty)

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeif zakrytych v priebehu prac,
9.3.3 zapisy o vysk(3ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach.

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,
9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d'alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny Cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania,

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel” zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
: okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
I odstrdnenia. Termin odstranenia urci objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
[ a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmi v pripade, ak nic Jje vyhotovené v dohodnute;
l Kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené cel¢ diclo podFa zmluvy alebo ak diclo ma vady, ktoré brania
I Jeho uzivaniu,

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l 1. tejto znﬁuvy, ak s
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel" odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené¢ v bode 9.3 (ohto
clanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym den,
Ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad
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avatel’ ma pravo, prevziat aj dielo. kioré viykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
se 0 odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
pednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnid pokutu 2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo
adu a dent omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zdpise o odovzdani
a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva.
z¢ za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie az do
rozhodnutia studu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel” k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad. najneskdr vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatel'a, moze objednavatel” voci zhotovitelovi uplatnit” zmluvn( pokutu vo vyske 5 000,- EUR za
kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel” poskytuje na dielo uvedené v ¢l. 11 tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovite!
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmicnok
dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a ze pocas plynutia zarucnej doby
bude mat” vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Zze nema vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym
ic¢elom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky. ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a
pocas zaru¢ne] doby. Ak odovzdané dielo bude mat” vady, ma objednavatel pravo na dodatocné bezplatne
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel” je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuja. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nt nadhradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doru¢eni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamdciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpokladd sa, ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

| 10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zarucnej lehoty, pricom i reklamdcia
odoslana objednavatel'om v posledny deil zarucnej lehoty sa povazuje za veas uplatnen(.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamdcie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel” opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu 5 000.- EUR za kazdy dei. o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnd
nahradu Skody. Ndklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel” aj v spornych pripadoch. az do
vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristapi zhotovitel" k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po dorueni reklamdcie objedndvatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného

dodavatela. Vetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel.

. 7 y ; . & :
10.7 'V pripade havérie, na zhotovovanom dicle, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania dicla

objednavatelovi
je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do Gplného
odstranenia.
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vitel' je na Ziadost” objedndvatela povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit" na bankovy ucet
atela penazn( zabezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouzije objednavatel
radu pripadnych zmluvnych pokat a $kod. na zaplatenie Ktorych mu vznikne pravo z titulu tejlo
uvy. Pokial sa zhotovitel' s povinnostou zlozenia zabezpeky dostane do omeskania dihsicho ako tri
racovin¢ dni od ucinnosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objedndvatel” opravneny od tejto zmluvy odstapit. V takom pripade ma objednavatel” pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvn pokutu jednorazovo vo vySke 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.
Zabezpeku, resp. jej zostavajlicu Sast’ vrati objednavatel (spolu s arokmi. ak mu ich banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitelovi na ziklade pisomnej Ziadosti, so splatnostou ku dinu, v ktorom
objednavatel vykond v silade s ustanoveniami tejto zmluvy Gplnd Ghradu ceny diela. Objednavatel” je
opravneny celkom alebo sCasti jednostranne zapoéitat” svoju pohladavku voci zhotovitelovi na zlozenic
zabezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohl'adavkou zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podla ustanovenia §
46 zakona, ak bola zlozena.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

L1 Zhotovitel" je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob.
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Gcasti v sitazi na tento predmet zikazky. V pripade,
Z¢ nastane situécia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovant osobu. novéa kvalifikovana osoba musi
spliiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odborne]
sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené vo Vyzve na predlozenie ponuky. Zoznam
kvalifikovanych 0sob tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazd( vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objedndvatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez suhlasu objednavatela, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel” bude opravneny odstupit” od tejto
zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, Jje objednavatel” opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenic.

I'1.2 Zhotovitel je povinny vykonat’ vecne vymedzen( ¢ast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatel'ov méze zhotovitel vykonat” dielo iba v pripade predchadzajiceho sthlasu
objedndvatela. Zhotovitel’ je viazany na sihlas objednévatela pri kazdom subdodavatelovi a zdrovern kazdy
subdodavatel’ musi spiiiat podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas objednavatela musi mat’
pisomnu formu. V pripade poruienia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit od zmluvy. V pripade porusenia
tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny od zhotovitela pozadovat” zmluvna pokutu vo
vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréencej v tejto ZoD.

1.3 Objedndvatel’ je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objedndvatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu. je
povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' nemdre bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objedndvatel'a postlpil’ svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind
osobu. V' pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazovan¢ za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravieny odstipit od zmluvy:,

I1.4 Zhotovitel” je povinny oznamit' objedndvatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
ziviizkov podla tejto zmluvy a ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

I'1.5 Zhotovitel’ je povinny chranit majetok objednavatela s Ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku.
jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vetky zakonné prostriedky a uplatinovat
vSetky dostupné moznosti. %
I'1.6 Objedndvatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitelovi potrebn(i su¢innost’, ktord je
nevyhnutnd na dosiahnutie G¢elu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zaviizuje. ze bude so zhotovitel'om bez
zbytotneho odkladu rokovat’ o vietkych otazkach, kioré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie dicla, a
ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie diela.
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hotovitel” je povinny zachovat micanlivost’ 0 vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
islosti s vykonanim diela, najma nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto¢nosti,
ormécie, poznatky, podklady alebo in¢ zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
mformovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie Je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba SVOjim  zamestnancom g zmluvnym  partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanic zaviizky
mlCanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.,

.8 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
doru¢enim penalizaénej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy Jje mozné kumulovat,
ak viejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze uplatnit zmluvng pokutu dorucenim
penalizacnej faktary zhotovitelovi kedykol'vek potom. ¢o mu na fu vznikne pravo. Splatnost’ penalizacne]
faktlry je 14 dni odo dna Jej dorugenia.

I'L.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahrady Skody sposobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstapenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

IT.10 'V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 7. 7. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania aplného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do
uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravieny pozadovat zmluvni pokutu
10°000,- EUR za kazdy dei, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristiipi neskor. Pre
tento pripad objednavatel a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie
ceny odstranenia mimoriadne] udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy,

I1.11 Zhotovitel sa zaviizuje poskytnit objednavatelovi. zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobdam sicinnost potrebnii na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického
hodnotenia dokonceného diela,

Clianok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a acinnych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objedndvatel’ nemd narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo sposobené
konanim objedndvatela alebo nedostatkom  st¢innosti  zo strany objednavatel'a. Takéto konanie
objedndvatel'a musi zhotovitel’ preukazat’,

12.3 Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveds objednavatelovi za skodu.
ktorG mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvnd strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo ometkanic s
plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluujiicich zodpovednost. Uéinky vyluujice zodpovednost st obmedzend na dobu, pokial trv4
prekazka, s ktorou s ucinky spojené.
4

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu. 7e druha zmluvnd strana bola
oboznidmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ithned’ sa o ich vyskyte dozvedela.
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noveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté privo
pavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit' objedndvatel'ovi
Svnl pokutu resp. ind sankciu, Je zhotovitel” povinny tito zaplatit' na zdklade dorucenej penalizacne]
“Ktary. Objedndvatel’ ma pravo Jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
andhrady Skody voci svojim splatnym zéviizkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a néhrady Skody v jednotlivom pripade, budd sa ticto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady skody spocitavat’.

él:ili()i( XIIL
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel" spIni svoju povinnost’ vykonat' dielo Jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim aplného diela
bez vad podla ¢l 1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit’ tito zmluvu aj:

I3.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stréan,

[3.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zikon.
Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit z dovodov dohodnutyeh touto
zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstapenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomnt formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v ifom byt uvedeny konkrétny
dbvod odstapenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je
uc¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstapenie od zmluvy nemd vplyv na povinnost
zmluvnych strdn zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesuthlasf jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstapenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinnd to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni oznamenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpokladd sa, 7e s dovodom odstipenia sihlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel povinny zabezpedit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat' vietky potrebné opatrenia k tomu.
aby z dovodu odstiipenia na zhotovovanom dicle nemohli vzniknit ziadne Skody.

13.4 Ak odstapi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na ziklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strdn s nasledujtice:

13.4.1 zhotovitel vykond supis vietkych vykonanych pric. oceneny podla sposobu. Ktorym je stanovend
cena diela,

13.4.2 zhotovitel" vykond finanéné vy&islenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb
a spracuje zaverecn faktaru,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnd inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do Strnastich kalendarnych dnf od dorugenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdan( ¢ast’
diela,

13.4.6 strana, ktord dévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit druhej strane vsetky
niklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstiupenie od zmluvy nemd vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim

“y

lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

I3.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluyvné strany povinné vratit' plnenia poslS'lnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluviou stranou a nebudi opravnené Zziadat vratenic plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenic ceny za uz vykonané plnenia
nebudt odstipenim od zmluvy dotknuté. Na ticto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
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gmpok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy. alebo v suvislosti s nou, buda dorucované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznédmil nova adresu sidla, pripadne ini novu adresu uréenti na dorucovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruc¢ené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo dna odovzdania pisomnosti na poStova prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti
nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial’ nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade
objedndvatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej
aradnych hodinach, pricom den doru¢enia vyznaci podatel'na tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreld
v tiesni a za nevyhodnych podmienck pre niektort zo zmluvnych stran.

143 Tato zmluva je vyhotovend v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objedndvatel’ a dva
zhotovitel.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit” len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou. vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technicke
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 1.2 tejto zmluvy, ktoré moze
objedndvatel odsthlasit v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricaji dnom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohladu na funkcné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuada platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobutda G¢innost’

dnom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel” berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara s orgdnom spravujicim majetok Bratislavského
samospravneho kraja ako organu verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zdkona ¢. 211/2000
7. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zikonov /zakon o slobode
informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,.Co nice je tajné, je verejné™ a ..prevazujuci verejny zaujem nad
obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osob™ na ziaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozene]
zdkonom o slobode informacii zverejnuje vietky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financic. alebo sa
tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a
Statu za acelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii
obtanmi a na zéklade tejto skutoCnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo.
fakturacné adaje/, na internetovej stranke vlastnika za Gcelom zvySovania transparentnosti samospravy pre
obcanov a kontroly verejnych financii obcanmi. Tento sthlas sa udeluje bez akyehkolvek vyhrad a bez
¢asového obmedzenia.

4.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi a GCinnymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sacastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zaviznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizsou pravnou silou (Priloha ¢. 7): ]

Priloha ¢ 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpoget zhotovitela a projektova dokumdnticia (PD
v elektronickej forme)

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych osob
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- Vypis z registra partnerov verejného sektora
. 6: Svetelnotechnicka stidia rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo dia 14.4.2017, ¢islo
entu INT 42-00 AP

oha ¢. 7: Realizaény svetelnotechnicky projekt (bude pripojeny po jeho vyhotoveni zhotovitel'om)

11 DEC, 207 11 DeC. 209

V Bratislave, diia.................... V Bratislave, dna ...................

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Felix Domény, riaditel Ing. Eduard Kacik, konatel
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